

平成31年度工事発注見通し(4月期分)

担当課:建設課

所管課	工事名(予定)	工事場所	工事期間(予定)	種別	工事概要	契約方法	入札時期	備考
建設課	鞭谷川河川改良工事	石川	平成 31 年 9 月頃 ~ 平成 32 年 3 月頃迄	土木一式	河川改修 L=37m	条件付一般競争	第2四半期	
建設課	明石川河川改良工事	明石	平成 31 年 10 月頃 ~ 平成 32 年 3 月頃迄	土木一式	河川改修 L=60m	条件付一般競争	第2四半期	
建設課	山手線交差点改良工事	弓木	平成 31 年 6 月頃 ~ 平成 31 年 12 月頃迄	土木一式	交差点改良工 N=一式	条件付一般競争	第1四半期	
建設課	野田川本線側溝整備工事	三河内	平成 31 年 8 月頃 ~ 平成 31 年 12 月頃迄	土木一式	側溝工 L=440m	条件付一般競争	第2四半期	
建設課	ゾブ川支線②河川改良工事	三河内	平成 31 年 10 月頃 ~ 平成 32 年 3 月頃迄	土木一式	水路工 L=100m	条件付一般競争	第3四半期	
建設課	川向玉ノ木線道路改良工事	石川	平成 31 年 10 月頃 ~ 平成 32 年 3 月頃迄	土木一式	道路築造 L=180m	条件付一般競争	第3四半期	
建設課	温江明石線側溝整備工事	明石	平成 31 年 7 月頃 ~ 平成 31 年 9 月頃迄	土木一式	側溝工 L=180m	条件付一般競争	第1四半期	
建設課	岩屋大門線道路改良工事	岩屋	平成 31 年 10 月頃 ~ 平成 32 年 3 月頃迄	土木一式	築造工 L=180m	条件付一般競争	第2四半期	
建設課	大呂谷線歩道整備工事	明石	平成 32 年 1 月頃 ~ 平成 32 年 3 月頃迄	土木一式	歩道整備工 L=150m	条件付一般競争	第3四半期	
建設課	男山大坪線歩道整備工事	男山	平成 31 年 7 月頃 ~ 平成 31 年 9 月頃迄	土木一式	歩道整備工 L=100m	条件付一般競争	第1四半期	
建設課	桜内川河川災害復旧工事	金屋	平成 31 年 9 月頃 ~ 平成 31 年 11 月頃迄	土木一式	災害復旧 L=14m	条件付一般競争	第2四半期	
建設課	四辻停車場線側溝整備工事	四辻	平成 31 年 8 月頃 ~ 平成 31 年 10 月頃迄	土木一式	側溝工 L=48m	条件付一般競争	第2四半期	

